

**BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ  
VIỆT NAM-CU BA  
P. HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023*

V/v: Mời thực hiện công tác lập  
BCKTKT công trình: Cung cấp  
dịch vụ tư vấn lập báo cáo kinh tế  
kỹ thuật Công trình: Thi công thay  
mái tôn chống thấm cho nhà C 02  
tầng, thay mái tôn khu vực bệnh  
nhân chờ, làm lại hệ thống điện  
khoa Khám bệnh BVHNVNCB.

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng tư vấn xây dựng

Trong năm 2023, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba có kế hoạch thi công thay mái tôn chống thấm cho nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba.

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Công trình: Thi công thay mái tôn chống thấm cho nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba”.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba kính mời các đơn vị có chức năng tư vấn xây dựng thực hiện công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Công trình: Thi công thay mái tôn chống thấm cho nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (có khối lượng công việc kèm theo).

Nếu quan tâm đến gói thầu của Bệnh viện, Quý đơn vị gửi văn bản trả lời về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mr Hoàng Minh Tiến                      ĐT: 024 38253304/0913223437

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2023

Đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Lưu: HCQT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Minh Tiến**

**DANH MỤC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC SỬA CHỮA**  
**Công trình: Thi công thay mái tôn chống thấm cho**  
**nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống**  
**điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba**

<b>STT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Khối lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
-	Thay tôn mái nhà C 02 tầng	m <sup>2</sup>	220	
-	Thay tôn mái khu vực bệnh nhân chờ khoa Khám bệnh (bao gồm làm lại hệ thống điện)	m <sup>2</sup>	65	
	<b>Cộng</b>		<b>285</b>	