

V/v: Thực hiện công tác thẩm tra
BCKTKT-Công trình: Thi công
thay mái tôn chống thấm cho nhà
C 02 tầng, thay mái tôn khu vực
bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống
điện khoa Khám bệnh Bệnh viện
HNVNCB.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng tư vấn xây dựng

Trong năm 2023, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba có kế hoạch thi công thay mái tôn chống thấm cho nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật-Công trình: Thi công thay mái tôn chống thấm cho nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba”.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba kính mời các đơn vị có chức năng tư vấn xây dựng thực hiện công tác thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật-Công trình: Thi công thay mái tôn chống thấm cho nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba.

Nếu quan tâm đến gói thầu của Bệnh viện, Quý đơn vị gửi văn bản trả lời về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mr Hoàng Minh Tiên ĐT: 024 38253304/0913223437

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2023

Đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Lưu: HCQT.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Minh Tiên

DANH MỤC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC SỬA CHỮA
Công trình: Thi công thay mái tôn chống thấm cho
nhà C 02 tầng, thay mái tôn khu vực bệnh nhân chờ, làm lại hệ thống
điện khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
-	Thay tôn mái nhà C 02 tầng	m ²	220	
-	Thay tôn mái khu vực bệnh nhân chờ khoa Khám bệnh (bao gồm làm lại hệ thống điện)	m ²	65	
	Cộng		285	