

Số: 327/VNCB-HCQT
V/v: Mời chào giá cải tạo, sửa
chữa nhỏ cho Bệnh viện.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa có kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhỏ để phục vụ nhân dân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, việc cải tạo, sửa chữa nhỏ bao gồm các hạng mục sau:

STT	Tên công việc	Đơn vị	Chiều dài	Chiều rộng	Chiều cao	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Sửa cửa cho phòng 101 khoa Răng miệng							
-	Cửa kéo nhôm kính	Cánh				6.00		
+	Bánh xe	Bánh				12.00		
-	Cửa sắt kéo phía mặt phố Quang Trung vị trí quầy đón tiếp bệnh nhân	Cái				1.00		
-	Cửa sắt phía hông phòng 102							
+	Vòng bi	Vòng				2.00		
2	Làm quầy tiếp đón bệnh nhân phòng chụp khoa Chẩn đoán hình ảnh							
-	Vách ngăn nhôm kính	m ²	1.9		0.9	1.71		
3	Sửa cửa khoa khám bệnh							

-	Thay bánh xe cửa phòng khám số 1, 2, 3, phòng khám da liễu	Cái				14		
-	Thay cửa ra vào bằng cửa nhôm kính Xingfa	m ²		1.6	2.16	3.46		
+	Phụ kiện đi kèm	Bộ				1		
+	Công tháo dỡ cửa cũ	Công				1		
4	Sửa lát lại gạch sàn kho lẻ ngoại trú							
-	Tẩy nền	m ²	1.8	0.6		1.08		
-	Phế thải đổ đi	Bao				2		
-	Tôn nền	m ²	1.8	0.6		1.08		
-	Lát nền	m ²	1.8	0.6		1.08		
5	Sửa chữa Hội trường B bị sập							
-	Tháo bỏ trần cũ	m ²	8.6	4.3		36.98		
-	Phế thải đổ đi	Bao				10		
-	Làm lại trần thả thạch cao mới	m ²	8.6	4.3		36.98		
-	Bóng Led panel 600x600	Bóng				4		
-	Dây điện 1x1.5	md				50		
6	Cải tạo, sửa chữa phòng hấp sấy khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn							
	<i>Làm đường cấp, thoát nước cho chậu rửa dụng cụ</i>							
+	Tẩy nền trong phòng	md	6.1	0.4		2.44		
+	Tẩy nền bên ngoài sân	md	1.8	0.3		0.54		

+	Phế thải đổ đi	Bao				10		
+	Ống nhựa nhiệt	Cây				2		
+	Ống thoát nước TP phi 42	Cây				1		
+	Cút phi 42	Cái				4		
+	Khóa van phi 20	Cái				1		
+	Tôn nền	m ²				2.98		
+	Lát nền	m ²				2.98		
-	<i>Chống thấm dột</i>							
+	Nhân công tháo mái tôn cũ	m ²	4.2	3.9		16.38		
+	Thay mái tôn chống thấm dột	m ²	4.2	3.9		16.38		
7	Sửa chữa xây đường cống ngầm sân trước khu A							
*	Cống ngầm							
-	Đào đất sân trước khu A (0.7mx0.7m)	md	15.5	0.7		15.5		
-	Vận chuyển bộ ra xe 30 m	Xe				5.0		
-	Nhân công xây	md				31.0		
-	Bê tông đáy + nắp cống	md				15.5		
-	Gạch xây	md				15.5		
-	Xi măng + cát xây trát+nhân công	md				15.5		
-	Thép phi 8 nắp bể	md				15.5		
-	Láng nền	m ²				15.5		
*	Làm đường thoát cho cống ngầm							
-	Đào đất	md				7.0		
-	Vận chuyển bộ ra xe 30 m	Xe				1.0		
-	Đổ bê tông	md				7.0		
-	Đào hố ga+xây	Hố				1.0		

- Ống phi 90	md					3		
- Cút phi 90	Cái					5		
- Măng sông phi 90	Cái					2		
- Keo dán	Tuyb					1		
- Ống phi 20	Cây					6		
- Cút thường phi 20	Cái					5		
- Măng sông thường	Cái					5		
- Măng sông ren trong	Cái					1		
- Măng sông ren ngoài	Cái					1		
- T thường	Cái					4		
- T ren trong	Cái					2		
- Khóa van phi 20	Cái					1		
- Nút bịt phi 20	Cái					3		
- Dây cấp 60	Cái					1		
- Kép 15	Cái					1		
- Xing phong mềm	Bộ					1		

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm đến khảo sát, lập dự toán và báo giá, nội dung công việc thực hiện theo biểu trên.

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba

Địa chỉ: Số 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Mr Lê Văn Viên

ĐT: 024 38253304/0904782268

Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2020

Đến 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2020

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Lưu: HCQT, VT.

**PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Minh Tiến