

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ
VIỆT NAM - CU BA

V/v: Mời chào giá cung cấp, lắp đặt
Pano cho Bệnh viện Hữu nghị Việt
Nam-Cu Ba

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo

Tháng 9/2024, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba có kế hoạch làm Pano tường hành lang tầng 1 phía trước các phòng 105 đến 107 nhà 3 tầng Khu B để phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện. Việc làm Pano tường hành lang tầng 1 phía trước các phòng 105 đến 107 nhà 3 tầng Khu B bao gồm các nội dung sau:

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	A. Phần chân biển phía dưới sát đất, dưới cửa sổ KT(12.9*0.82)m+(0.3*0.82)m - Khung sắt hộp mạ kẽm hàn liên kết, mặt nền bằng tấm hợp kim nhôm Alumi màu xanh lá cây tươi. Gấp mép soi mồi bôi keo kẻ chỉ hoàn thiện.	m ²	10,824		
2	B. Phần biển trang trí phía trên KT(12.9*1.25)m+(2.46*1.72) cắt lóc theo hình + phần tường giữa các cửa KT(1.8*1.8)m x 2 tấm + 0.9*1.8+0.3*1.8m - Khung sắt hộp mạ kẽm hàn liên kết cắt lóc hàn theo hình ô cửa, mặt biển bằng bạt HI-Flex in các màu theo thiết kế, căng treo hoàn thiện.	m ²	28,9962		
Cộng					
Thuế VAT					
Tổng cộng sau thuế					

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm đến khảo sát, lập báo giá thực hiện, nội dung công việc thực hiện theo biểu trên.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Mr. Lê Văn Viên ĐT: 02438253304 – 0904782268

Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Địa chỉ: Số 37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2024

Đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 9 năm 2024

Xin trân trọng cảm ơn./. *Luuy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Giám đốc BV (để b/cáo);
- Lưu: HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



[Signature]
Nguyễn Mạnh Cường