

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

V/v: Thực hiện công tác tư vấn  
giám sát thi công - Công trình:  
Thi công lăn sơn lại tường phòng  
303 đến phòng 308 khoa Phẫu  
thuật Hàm-Mặt, sơn lại hành  
lang tầng 03 nhà 03 tầng khu B  
HNVNCB.

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng tư vấn giám sát thi công xây dựng

Trong năm 2023, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba có kế hoạch thi công lăn sơn lại tường phòng 303 đến phòng 308 khoa Phẫu thuật Hàm-Mặt, sơn lại hành lang tầng 03 nhà 03 tầng khu B Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa.

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Thi công lăn sơn lại tường phòng 303 đến phòng 308 khoa Phẫu thuật Hàm-Mặt, sơn lại hành lang tầng 03 nhà 03 tầng khu B Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa”.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba kính mời các đơn vị có chức năng tư vấn giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác giám sát thi công - Công trình: Thi công lăn sơn lại tường phòng 303 đến phòng 308 khoa Phẫu thuật Hàm-Mặt, sơn lại hành lang tầng 03 nhà 03 tầng khu B Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-CuBa.

Nếu quan tâm đến gói thầu của Bệnh viện, Quý đơn vị gửi văn bản trả lời về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mr Hoàng Minh Tiến                      ĐT: 024 38253304/0913223437

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023

Đến 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện;
- Lưu: HCQT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Hoàng Minh Tiến**

**DANH MỤC KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC SỬA CHỮA**  
**CÔNG TRÌNH: THI CÔNG LẮN SƠN LẠI TƯỜNG P. 303 ĐẾN P.308**  
**KHOA PHẪU THUẬT HÀM – MẶT, SƠN LẠI HÀNH LANG TẦNG 03**  
**NHÀ 03 TẦNG KHU B BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA**

<b>STT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Khối lượng</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Hành lang tầng 03</b>			
-	Cạo bỏ sơn cũ tường, trần hành lang	m <sup>2</sup>	298.03	
-	Sơn tường, trần hành lang	m <sup>2</sup>	298.03	
<b>2</b>	<b>Phòng 303 khoa PTHM</b>			
-	Cạo bỏ sơn tường cũ	m <sup>2</sup>	103.01	
-	Sơn lại tường	m <sup>2</sup>	103.01	
<b>3</b>	<b>Phòng 304 khoa PTHM</b>			
-	Cạo bỏ sơn tường cũ	m <sup>2</sup>	114.56	
-	Sơn lại tường	m <sup>2</sup>	114.56	
<b>4</b>	<b>Phòng 305 khoa PTHM</b>			
-	Cạo bỏ sơn tường cũ	m <sup>2</sup>	116.64	
-	Sơn lại tường	m <sup>2</sup>	116.64	
<b>5</b>	<b>Phòng 306 khoa PTHM</b>			
-	Cạo bỏ sơn tường cũ	m <sup>2</sup>	116.25	
-	Sơn lại tường	m <sup>2</sup>	116.25	
<b>6</b>	<b>Phòng 307 khoa PTHM</b>			
-	Cạo bỏ sơn tường cũ	m <sup>2</sup>	115.48	
-	Sơn lại tường	m <sup>2</sup>	115.48	
<b>7</b>	<b>Phòng 308 khoa PTHM</b>			
-	Cạo bỏ sơn tường cũ	m <sup>2</sup>	38.79	
-	Sơn lại tường	m <sup>2</sup>	38.79	
	<b>Cộng</b>		<b>902.76</b>	